PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

CONTRATO No. FISMDF/MVCD/405/001/012/2022-04

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. **DOMICILIO:** CALLE JOSÉ ROSAS MORENO NO. 57 COL. DEL MAESTRO, C.P. 69005 HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. **TELÉFONO:** 953-106-5878 **RFC.:** PCL-140213-FS1. **IMSS.:** L1518124105.	**CONTRATO No.:** FISMDF/MVCD/405/001/012/2022-04 **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS **ACTA DE PRIORIZACIÓN:** 28 DE FEBRERO DEL 2022. **OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MVCD/FISM/405/012/2022 **DE FECHA** 16 DE AGOSTO DEL 2022. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33. FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022). **EJERCICIO:** 2022.

OBRA: "*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE LIBERTAD.*"

MUNICIPIO: (405) VILLA CHILAPA DE DIÁZ.

LOCALIDAD: (001) VILLA CHILAPA DE DIÁZ.

MONTO: $ 1, 599, 014.97 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 97/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.	**ANTICIPO:** $ 479, 704.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN 75 **DÍAS NATURALES**

INICIO: 03 DE OCTUBRE 2022	**TERMINO:** 16 DE DICIEMBRE 2022

FECHA DE CONTRATO: 01 DE OCTUBRE 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1 JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

CONTRATO No. FISMDF/MVCD/405/001/012/2022-04

Contrato de obra pública a **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** que celebran, por una parte: El Municipio de **VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ**, Distrito de: **TEPOSCOLULA**, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara **"El Municipio"** representado por los CC. **FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES** Y **MARÍA REYES ORTIZ**, en calidad de Presidente Municipal y Síndico Municipal, y por la otra parte la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C. V.** Representada por el **ING. LEONEL MORALES PIMENTEL** en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO** como persona **MORAL**, con domicilio fiscal en: **CALLE JOSÉ ROSAS MORENO No. 57 COL. DEL MAESTRO C.P. 69005 HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA**, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara "**El Contratista**" de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

I.- "El Municipio" declara que:

a) Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, envestido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en **PALACIO MUNICIPAL, CALLE 2 DE ABRIL #1, COL. CENTRO, EN VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, EN EL ESTADO DE OAXACA,** distrito de **TEPOSCOLULA**, C.P. **69540**, del Estado de Oaxaca y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC): **MVC8501018H0**.

c) Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracciones I y V; artículo 68 fracción I, y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso **de INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, a la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.** en su carácter de **PERSONA MORAL**, de acuerdo con el acta de **FALLO** de fecha **27** DE **SEPTIEMBRE 2022** y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato **"El Municipio" cuenta** con los recursos asignados y disponibles en el **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; CORRESPONDIENTE AL FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**, según oficio de Autorización **MVCD/FISM/405/012/2022** de fecha **16** de **AGOSTO** de **2022**, para el ejercicio **2022**.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1

JOSÉ ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

II.- **"El Contratista"** declara:

a) Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través del **ING. LEONEL MORALES PIMENTEL**, **ADMINISTRADOR ÚNICO**, de acuerdo al documento notarial número **12321**, levantada ante la fe del notario público número **02** de nombre **LIC. ZENÓN LÓPEZ LÓPEZ**, de la ciudad de **Oaxaca de Juárez, Oax**. que el carácter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representada tiene plena existencia y capacidad legal, Identificándose con credencial de elector con fotografía con número de folio **0203014040448**.

b) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es **PCL-140213-FS1** y su registro del IMSS número **L1518124105.**

c) Que tiene como actividad principal la realización de todo tipo de obras públicas y privadas.

d) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas, económicas y el personal capacitado necesarios para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.

e) Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

h) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: **CALLE JOSÉ ROSAS MORENO NO. 57 COL. DEL MAESTRO, C.P. 69005 HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.**

III.- **Ambas partes declaran:**

a) Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación por **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, que se establecen en el

artículo 25, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

c) que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:

Cláusulas

Primera: Objeto del contrato

"El Municipio" encomienda a "El Contratista" la realización de la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE LIBERTAD"*** *En la Localidad de* ***VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ****, del Municipio del* ***MISMO NOMBRE****; contempla la* ***CONSTRUCCIÓN DE 1, 167.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, UN DESARROLLO DE 150.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7.60 MTS DE CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2; CONSTRUCCIÓN DE 304.00 ML LINEALES DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO 15X20X40 CM CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2; CONSTRUCCIÓN DE 350.10 ML DE JUNTA TRANSVERSAL TIPO "A" SE INICIA CON EL CORTE CON DISCO DE DIAMANTE CON UNA PROFUNDIDAD DE CORTE 5.00 CMS., SELLADO DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; CONSTRUCCIÓN DE 100.60 ML JUNTA TRANSVERSAL TIPO "B" CON CIMBRA, DESCIMBRA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE CORTE 5.00 CMS., SELLADO DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO, BARRA PASA JUNTA DE 1/2"X50 CMS. A CADA 30 CMS. CON UN EXTREMO ENGRASADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; CONSTRUCCIÓN DE 300.00 ML DE JUNTA TRANSVERSAL TIPO "C" SE INICIA CON EL CORTE CON DISCO DE DIAMANTE CON UNA PROFUNDIDAD DE CORTE 5.00 CMS., SELLADO DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; CONSTRUCCIÓN DE 150.00 ML JUNTA TRANSVERSAL TIPO "D" CON CIMBRA, DESCIMBRA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE CORTE 5.00 CMS., SELLADO DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO, BARRA PASA JUNTA DE 1/2"X50 CMS. A CADA 30 CMS. CON UN EXTREMO INGRESADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1, 167.00 M2 DE CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MEMBRANA DE CURADO (CUREX), APLICADO CON RODILLO DE FELPA A DOS MANOS; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 304.00 ML DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE CONCRETO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON UN DESARROLLO DE 35CMS,*** este se obliga a ejecutarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato, así como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de **$ 1, 378, 461.18 (UN MILLÓN TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.)** más el 16% de I.V.A. por **$ 220, 553.79 (DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)** con un importe total de **$ 1, 599, 014.97 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 97/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO** el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.
R.F.C. PCL140213FS1
JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

Tercera: Plazo de ejecución.

"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de **75** días naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día **03** DE **OCTUBRE** DEL **2022** y terminarla a más tardar el día **16** DE **DICIEMBRE** DEL **2022** de acuerdo con lo solicitado por "el municipio" y los programas presentados por "el contratista" para efectos de prórroga en la ejecución de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "el contratista" o "el municipio", de común acuerdo procederá la autorización de una prórroga previa solicitud por escrito de "el contratista" y la evaluación de "el municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de **"El Contratista"**, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de **"El Municipio",** y que se requieran para la realización de la obra.

Quinta: Anticipos

el importe total otorgado por "el municipio" por concepto de anticipo es por la cantidad de: $ 413, 538.35 (CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M. N.), más el 16% de i.v.a. por $ 66, 166.14 (SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M. N.), con un importe total de $ 479, 704.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.), que representa el 30% del monto total del contrato y "el contratista" se obliga a utilizarlo exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el comprobante correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposición de "el contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando "el contratista" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen (30%) sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para tales efectos "el municipio" en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia, si "el contratista" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados, pagara a "el municipio", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara del supuesto de prórroga de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "el municipio".

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por **"El Contratista"** a **"El Municipio"** acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. RFC: PCL140213FS1
JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. CENTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporaran a las siguientes estimaciones para que **"El Municipio"** inicie su trámite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

"El Municipio" cubrirá a **"El Contratista"** el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por **"El Municipio"** según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"El Contratista" conviene y acepta que **"El Municipio"** con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe total de la estimación sin I.V.A. por concepto de aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme a lo establecido por el artículo 51 fracción XVIII en relación con el artículo 76 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, dicha deducción le será retenida directamente por el **"El Municipio"** mediante la aplicación de los mecanismos de pagos establecidos para la gestión de los recursos, mismos que serán captados y enterados a las instancias correspondientes.

2. Amortización proporcional del anticipo (30%)

3. De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capítulo noveno del artículo 63 al 69, se retendrá el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, mismo que se tendrá del importe de sus estimaciones, como lo establece el artículo 64 del citado ordenamiento.

Tratándose de pagos en exceso, **"El Contratista"** deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.

Séptima: Garantías

"El Contratista" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantías:

a) Por los Anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la Notificación del Fallo y será por el 100% del Monto de los Anticipos.

a) Por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales a la fecha de notificación de fallo y será por el 10% del monto total de la obra.

b) Por los vicios ocultos será por el 10% del monto total de la obra por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

RECAUDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTRA S.A. DE C.V. RFC LCL140213FS1 JOSÉ MORENO NUM. 57 COL. EL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

Para garantizar el cumplimiento del contrato **"El Contratista"** se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra contratada en los términos del párrafo anterior.

Así mismo **" El Contratista"** previamente a la recepción de los trabajos por parte de **"El Municipio"** garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que **"El Contratista "** haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El ajuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato
Para tales efectos la revisión será efectuada por **"El Municipio"** a solicitud escrita de **"El Contratista"** la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre **"la contratista"** y **"la contratante"** para el pago de los mismos.

Novena: Modificación del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de **"El Municipio"** y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al órgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado dentro de los diez días hábiles a su celebración.

Décima: Representantes de las partes

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. **"El Municipio"** se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1 C. ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022
SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022
REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022
TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a **"El Contratista"** por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que **"El Municipio",** contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, **"El Contratista"**, otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitácora de obra formara parte de este contrato

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato ya que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de **"El Municipio",** así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"El Municipio"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso c).-, de la cláusula Séptima de este contrato.

Es facultad de **"El Municipio"**, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que **"El Contratista"** es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de **"El Contratista".**

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de **"El Municipio"**.

Décima segunda: Cláusula Penal

A fin de verificar si **"El Contratista"** está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, **"El Municipio"** comprobara periódicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, **"El Municipio"** retendrá

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1
ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si **"El Contratista"** no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional deberá cubrir a **"El Municipio"** la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de **"El Municipio".**

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"El Municipio"** podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sea al **"El Municipio"** o a terceros (grupo de trabajadores), **"El Contratista"** estará obligado a realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspensión Temporal

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos **"El Municipio"** emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por **"El Contratista",** en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato.

"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

En relación con lo anterior, **"El Municipio"** determinará la rescisión administrativa, cuando **"El Contratista"** no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de **"El Municipio"** crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los

trabajos en perjuicio de **"El Municipio"**, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1

Cuando **"El Municipio"** determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente.

"El Municipio" comunicará a **"El Contratista"** la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, **"El Municipio",** considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer **"El Contratista",** resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, **"El Municipio"** impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a **"El Contratista"** el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por parte de **"El Municipio",** éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"El Contratista"**, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

"El Contratista" estará obligado a devolver a **"El Municipio",** en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que **"El Municipio"** le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, **"El Municipio"** y **"El Contratista"** convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"El Contratista".**

Décima quinta: Recepción de obra

"El Contratista" comunicara a **"El Municipio"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de 10 días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos **"El Municipio"** contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, **"El Municipio"** pondrá a disposición de **"El Contratista"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1 JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes.

Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, **"el contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para su constancia, lo firman al calce y margen, en el municipio de **VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ**, distrito de **TEPOSCOLULA**, en el estado de Oaxaca, a los **01** días del mes de **OCTUBRE** del año **2022**.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1

CONTRATO No. FISMDF/MVCD/405/001/012/2022-04

Por "El Municipio"

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. MARÍA REYES ORTIZ.
SINDICO MUNICIPAL

Por "El Contratista"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. R.F.C. PCL140213FS1 JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69000

ING. LEONEL MORALES PIMENTEL
Administrador Único
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2020-2022

C. JOSÉ ALBERTO QUIJANO ORTIZ
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa de Chilapa de Díaz, Dtto. Teposcolula, Oax. 2022

C. ADAMARIS CISNEROS MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL